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亞太遊艇港樞紐

臺灣－大鵬灣遊艇港

布袋遊艇港
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基地區位潛力及利基
亞太遊艇港樞紐 南臺灣海洋旅遊金三角
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 CIQS遊艇港．外籍遊艇直達鏈結國際

 公有土地面積集中．容許開發項目多元

 國道三號、捷運林園東港線LD6站直達

 高端客群偏好休閒渡假、海島海濱等活動

 潟湖水域可阻隔風浪，適宜遊艇產業發展

 近年賽車市場比賽熱絡，具賽車發展潛力

6大投資利基

 大鵬灣常年氣候溫和適於水上遊憩活動，

水域廣闊平靜，具有豐富之生態景觀遊憩

資源及優越交通條件

基地條件

基地區位潛力及利基

遊㇐區
75.47公頃

遊艇港區
39.69公頃

遊二區
52.01公頃

遊三區
42.37公頃



旅

遊

設

施

濕

地

生

態

帆船生活節 自行車活動 鐵人三項 泳渡大鵬灣

國際自行車環臺賽

獨木舟與紅樹林

主
軸
活
動

青洲濱海遊憩區

海上教堂

濱灣之心/碼頭

賽車場

觀光資源
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促參案招商條件
招商願景

遊㇐區+遊艇港區

遊二區

遊三區
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遊㇐區及遊艇港區

遊二區

遊三區

願景
打造大鵬灣國際級水陸渡假區

本資料相關內容係以提供投資人參考，實際內容以公告文件及投資人評估為準

促參案招商條件 招商願景
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促參案招商條件 遊㇐區及遊艇港區＿基地現況
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既有設施得採ROT方式整建、修建、擴建，降低廠商期初投資成本

促參案招商條件 遊㇐區及遊艇港區＿基地現況
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促參案招商條件

賽車場：為FIA Grade2專業賽車場地，賽
道可變化出5種難度，總⾧3,527m

遊㇐區及遊艇港區＿基地現況
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促參案招商條件

卡丁車場：卡丁車場現況保持良好，計13
個彎道、總⾧1,017公尺

遊㇐區及遊艇港區＿基地現況
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促參案招商條件

遊艇港區：面積39.69公頃，南北堤已完成建置

遊艇港區
海上教堂

遊㇐區及遊艇港區＿基地現況
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促參案招商條件

原東方渡假酒店現況保持良好，計有112房，
歷史建築珍饌廳具獨特檜木設計

遊㇐區及遊艇港區＿基地現況
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可發展陸、海、空、時空等4D感官體驗
本資料相關內容係以提供投資人參考，實際內容以公告文件及投資人評估為準

促參案招商條件 遊㇐區及遊艇港區＿規劃參考構想



總面積約52.01公頃，現況為浚渫土方回填區及部分水域
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促參案招商條件 遊二區＿基地現況
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臺灣唯㇐18洞海景高爾夫球場
本資料相關內容係以提供投資人參考，實際內容以公告文件及投資人評估為準

促參案招商條件 遊二區＿規劃參考構想
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比例面積（公頃）範圍

66%27.84陸域

34%14.53水域

100%42.37總面積

約42.37公頃，現況為空地或臨時停車場使用，並含部分水域
促參案招商條件 遊三區＿基地現況
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水陸國際級渡假村
本資料相關內容係以提供投資人參考，實際內容以公告文件及投資人評估為準

促參案招商條件 遊三區＿規劃參考構想
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招商期程規劃
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預計辦理期程

公告
113年10月

評選出最優申請人
預計114年1月

議約、簽約
預計114年2月~ 114年5月

申請人投標截止

113年12月

廠
商
釋
疑
截
止

機
關
回
覆
補
充
公
告

資
格
審
查

綜
合
評
選

繳
交
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利
金
、
履
保
金

11月

僅供參考，實際仍應以機關公告為準

招商期程規劃
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預期效益
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採促參方式，招商引資|發展國際級水陸渡假區預期效益

01 公私協力共創多贏

02 撙節政府支出 促進地方建設繁榮發展

03 創造就業機會

04 土地資產活化利用



竭 誠 歡 迎 參 與
大鵬灣國際級海洋休閒度假勝地招商


